



**Comune di**  
**San Vincenzo La Costa**  
**Provincia di Cosenza**

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497  
Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)  
PI: 00395370786

N. 3019

Data 28/09/2021

Albo-online

OGGETTO:

**Sondaggio di Mercato – Dichiarazione di congruità in rapporto al preventivo della ditta Mira Gest Srl - Rende (CS) -Via Bertoni N.95 - P.I. 03454390786 per l'affidamento dei “Lavori di Manutenzione straordinaria campo di calcetto nella Villa Comunale della Fraz. Gesuiti del Comune di San Vincenzo La Costa – Importo finanziamento € 24.192,50”.**

*D.P.C.M del luglio 2020 pubblicato in G.U. N.36 del 02/10/2020 - realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi dell'art. 2 comma 1 – annualità 2021.*

**CUP: D87H21005760001 – CIG. Z893329C14.**

(art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021)

Con il presente il sottoscritto Geom. Giancarlo Saullo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in oggetto;

- vista la richiesta di preventivo di cui al sondaggio di mercato a firma del Rup geom. Giancarlo Saullo in data 24/09/2021, prot. 3005, per l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020;
- vista l'offerta dell'impresa **Mira Gest Srl - Rende (CS) -Via Bertoni N.95 - P.I. 03454390786** ammontante ad euro 18.486,64, oltre agli oneri della sicurezza sui cantieri non assoggettabile a ribasso pari ad euro 375,36, per un importo complessivo di euro 18.862,00;

**ATTESTA**

- La congruità del ribasso offerto (1,50% pari ad € 281,53) sull'importo dei lavori posto a base del sondaggio di mercato, pari ad € 18.768,17 oltre oneri sic., ritenendo lo stesso coerente e conforme rispetto ai correnti prezzi di mercato;

**DA ATTO**

- Che le verifiche mediante acquisizione del DURC hanno dimostrato la regolarità contributiva dell'impresa offerente;
- Che scritta alla Camera di Commercio di COSENZA al n. 236727 per la seguente attività: LAVORI EDILI PUBBLICI E PRIVATI;
- Che non sono risultate annotazioni riservate a carico dell'operatore economico iscritte sull'ANAC;

Per quanto sopra:

## PROPONE

- di affidare direttamente i lavori di **“Lavori di Manutenzione straordinaria campo di calcetto nella Villa Comunale della Fraz. Gesuiti del Comune di San Vincenzo La Costa”** all'impresa **Mira Gest Srl - Rende (CS) -Via Bertoni N.95 - P.I. 03454390786** per un importo di euro 18.862,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza ammontanti ad euro 375,36) oltre Iva di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.to Geom. Giancarlo Saullo